

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Msec  
Stavba: Oplocení hřbitova Mšec

JKSO:  
Místo: Mšec

CC-CZ:  
Datum: 26.4.2018

Objednatel:  
Městys Mšec

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Pražská 617, 274 01 Slaný

IČ: 25101749  
DIČ: CZ25101749

Projektant:  
Jaroslava Stieberová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lenka Jandová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 999 518,04 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 999 518,04 |
|--------------|------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 999 518,04 | 209 898,79 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 209 416,83 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

25.6.2018

Razítko

**MĚSTYS MŠEC**  
IČ: 00244091, DIČ: CZ00244091  
Mšec č.p. 109, PSČ 270 64  
Tel.: 313 562 252

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

**STAVBY A REKONSTRUKCE K.N.Š.**  
SPOL. S R.O.  
Pražská 617, 274 01 Slaný  
Tel.: 312 522 198, 312 521 329  
DIČ: CZ25101749

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Msec

**Stavba:** Oplocení hřbitova Mšec

Místo: Mšec

Datum: ##

Objednatel: Městys Mšec

Projektant: Jaroslava Stieberová

Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Pražská 617, 274 01  
Zpracovatel: Lenka Jandová

| Kód   | Objekt                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|---|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                        | <b>999 518,04</b>  | <b>1 209 416,83</b> |
| Msec  | Oplocení hřbitova Mšec | 999 518,04         | 1 209 416,83        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| Ostatní náklady                               |                        | 0,00               | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                        | 0,00               | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                        | 0,00               | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                        | 0,00               | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                        | <b>999 518,04</b>  | <b>1 209 416,83</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oplocení hřbitova Mšec

**JKSO:**  
**Místo:** Mšec

**CC-CZ:**  
**Datum:** 26.04.2018

**Objednatel:**  
Městys Mšec

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Pražská 617, 274 01 Slaný

**IČ:** 25101749  
**DIČ:** CZ25101749

**Projektant:**  
Jaroslava Stieberová

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Lenka Jandová

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 999 518,04 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>999 518,04</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 999 518,04 | 209 898,79 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 209 416,83</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

STAVBY A REKONSTRUKCE K.N.Š.  
SPOL. S R.O.  
Pražská 617, 274 01 Slaný  
Tel.: 312 522 198 / 312 521 329  
DIČ: CZ25101749

25.6.2018

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oplocení hřbitova Mšec

**Místo:** Mšec

**Datum:**

26.04.2018

**Objednatel:** Městys Mšec

**Projektant:**

Jaroslava Stieberová

**Zhotovitel:** Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Pražski

**Zpracovatel:**

Lenka Jandová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>999 518,04</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 843 565,73        |
| 1 - Zemní práce                                | 46 326,91         |
| 2 - Zakládání                                  | 150 674,08        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 426 771,54        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 11 642,40         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 63 322,08         |
| 997 - Přesun sutě                              | 107 365,22        |
| 998 - Přesun hmot                              | 37 463,50         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 139 316,31        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 30 696,31         |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 108 620,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 16 636,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                     | 11 091,00         |
| VRN6 - Územní vlivy                            | 5 545,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                            | 0,00              |
| Projektové práce                               | 0,00              |
| Územní vlivy                                   | 0,00              |
| Provozní vlivy                                 | 0,00              |
| Jiné VRN                                       | 0,00              |
| Kompletační činnost                            | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>       | <b>999 518,04</b> |

